

**TRENTINO SVILUPPO S.p.A. - Via F. Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)**

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELL'AMBITO B LOTTO 1 DI PROGETTO MANIFATTURA A
ROVERETO (TN)**

Verbale della Commissione di Gara

**Annullamento in autotutela provvedimento di esclusione
R.T.I. SAITRE s.r.l., NIER Ingegnaria s.p.a. e Ing. Sara Salvati.**

Come si evince dall'atto di data 15 settembre 2015 prot. nr. 13690 è stata istituita dal dott. Stefano Robol, Direttore della Direzione Affari Generali di Trentino Sviluppo S.p.A., la Commissione di Gara per la verifica della completezza e della regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dai concorrenti e per la successiva valutazione delle offerte, come previsto dal Bando di Gara di data 24 luglio 2015, relativamente alla gara per il coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Ambito B lotto 1 di Progetto Manifattura a Rovereto (TN).

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. (TN), Via Fortunato Zeni 8, alle ore 14.40 del giorno 12 ottobre 2015 la commissione di gara risulta essere così costituita:

Alessandra Cimolino	Presidente
Giulia Novali	Commissario
Michele Pellegrini	Commissario
Patrizia Miorelli	Segretaria della Commissione

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura della nota pervenuta dalla ditte Saitre s.r.l. pervenuta via pec in data 7 ottobre 2015, prot. TS 15321.

La Commissione, in considerazione degli elementi evidenziati nella nota sopra richiamata, ritiene opportuno annullare in autotutela il provvedimento di esclusione e riammettere il concorrente richiedendo l'integrazione della documentazione con applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

La seduta si chiude alle ore 15.00.

Alessandra Cimolino	Presidente
Giulia Novali	Commissario
Michele Pellegrini	Commissario
Patrizia Miorelli	Segretaria della Commissione

Per presa visione e condivisione degli esiti dei lavori della Commissione,

Il Presidente

Flavio Tosi

